



BARBACENA

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA - e-DOB

ADMINISTRAÇÃO



2013 / 2016

BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2016 - EDIÇÃO EXTRA

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAN

Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

AVISO DE ADIAMENTO

SAS – TP 002/2015 – PRC 032/2015 – Contratação de empresa de engenharia para execução da 1ª parte da obra de ampliação da Estação de Tratamento de Água, a ser composta pela construção da estrutura para instalação da Calha Parshall Adiada para 21/03/2016, às 14:00 a sessão de abertura anteriormente marcada para 16/03/2016, as 14:00 hs. Permanecem inalterados todos os termos do edital. Barbacena, 14/03/2016. Pablo Herthel Candian. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil